



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIĄZOWNIE

ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna, tel./fax (22) 789 01 33,
www.zgk-wiazowna.pl, e-mail: biuro@zgk-wiazowna.pl

Wiązowna, 16.12.2020 r.

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
Nr referencyjny: DGK.271.6.2020.A.D.

Strona internetowa Zamawiającego

INFORMACJA **z otwarcia ofert**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa kruszywa na drogi gminy Wiązowna” numer referencyjny DGK.271.6.2020.A.D.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. dla:

części I 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100),

części II 150.000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł /100);

łącznie: 350.000,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).

Zgodnie z zapisami art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje zbiorcze zestawienie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu w terminie do dnia 16.12.2020 r. godz. 10:30

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty Brutto PLN	Termin dostawy w części I	Termin płatności w części II
1	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ARTMAX" Artur Gierasiński 26-505 Orońsko, Krogulcza Sucha 5	Część I: 193.663,50 Część II: 144.217,50	4 dni kalendarzowych	30 dni kalendarzowych
2	EUROCOM Izabela Świąder 26-800 Białobrzegi, ul. Polańska 66	Część II: 152.390,00	-	19 dni kalendarzowych
3	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MIREX" Mirosław Kwapiński 27-300 Lipsko ul. Szymanów 4A	Część II: 178.657,50	-	30 dni kalendarzowych
4	TRANS-MAT Mateusz Wójcik 26-800 Białobrzegi ul. Polna 8/46	Część II: 146.160,00	-	17 dni kalendarzowych

5	P.H.U. "DAW - TRANS DUO" Dawid Podstawka 26-085 Miedziana Góra Kostomłoty Drugie ul. Bugajska 77	Część I: 195.120,50 Część II: 145.302,50	8 dni kalendarzowych	30 dni kalendarzowych
6	P.H.U. "CAREX" Grzegorz Domagała Brzeziny ul. Chęcińska 353 26-026 Morawica	Część I: 182.101,50 Część II: 135.607,50	1 dzień kalendarzowy	15-30 dni kalendarzowych
7	Bogmar Sp. z o.o. Sobienie Kielczewskie Pierwsze 28A 08-443 Sobienie-Jeziory	Część I: 193.663,50 Część II: 144.217,50	5 dni kalendarzowych	30 dni kalendarzowych
8	Przedsiębiorstwo P.U.H. "PABUD" Józef Paż ul. C.K. Norwida 107 Lasków 05-252 Dąbrówka	Część I: 190.350,00 Część II: 141.750,00	2 dni kalendarzowych	30 dni kalendarzowych
9	TEKNOBUD Tomasz Krulikowski 05-462 Duchnów ul. Spacerowa 39	Część I: 192.700,00 Część II: 157.500,00	1 dzień kalendarzowy	30 dni kalendarzowych
10	"MADURA" Gierasińska Anna Kowala-Kolonia 12B, 26-624 Kowala Stępocina	Część I: 189.903,50 Część II: 141.417,50	8 dni kalendarzowych Zgodnie z zapisami SIWZ	7 dni kalendarzowych Zgodnie z zapisami SIWZ

Zgodnie z wymogiem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, termin wykonania zamówienia:

- dla części I do 8 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;
- dla części II od 01.01.2021 r. do 31.10.2021 r.

Warunki płatności: Wykonawcy zaakceptowali zapisy zawarte w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Włazownie

Ewelina Kowalska